

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๙๗,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งวดที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ต้องปฏิบัติงาน ดังนี้ เคลียร์พื้นที่ และงานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ๓ ชั้น แล้วเสร็จ งานปรับปรุง ตกแต่ง ๓ ชั้น แล้วเสร็จ ๘๐% (ไม่รวมเก็บรายละเอียดงาน)

งวดที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ต้องปฏิบัติงาน ดังนี้ เคลียร์พื้นที่ และงานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ๓ ชั้น แล้วเสร็จ งานปรับปรุง ตกแต่ง ๓ ชั้น แล้วเสร็จ ๘๐% (ไม่รวมเก็บรายละเอียดงาน)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ต้องปฏิบัติงาน ดังนี้ เคลียร์พื้นที่ และงานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานปรับปรุง ตกแต่ง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๘๙๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. อาจารย์เอกภูมิ บุญธรรม

๒. นายสุรเชษฐ์ ธนนพคุณ

๓. นายศุภวัฒน์ วิจิตรพงษ์